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mint vallalkozo, kivitelezS, a tovabbiakban: Vallalkozo kozott, (a tovabbiakban egyiitt:
Felek)

az alulirott napon ¢s helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kélesonosen megallapitjiak, hogy a Megrendels a &izbessersésekril sz616 2015, évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVIL fejezet 115. §-a szerinti, az
ajanlattételi felhivas kozvetlen megkildésével indulé nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
a,,GYEK I11. Marcali — homlokzati hészigetelés” targyu beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozil Megrendelé a Vallalkozo  ajanlatat 1L1in(3sitcttc nyertes
ajanlatnak. A Felek ennck megfeleléen a kozbeszerzési eljards targyat képezd épitési
kivitelezési munkara az ajanlattételi felhivas ¢és az  azt kiegészitd  kozbeszerzési
dokumentumok, valamint Vallalkoz6 ajanlatinak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben
6sszhangban az alabbi vallalkozasi szerzddést kotik:
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1.1.

1.3.

1.4.
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1. A SZERZODES TARGYA ES M(USZAKI TARTALMA

Megrendeld vallalkozasba adja, a Villalkoz6 pedig elvallalja az alibbi munka kivitelezését:
»GYEK III. Marcali — homlokzati hészigetelés”

A szerz6dés miszaki tartalmat az ajanlattételi felhivas, a tovabbi kizbeszerzési dokumentumokban
szereplé muszaki leirds, miszaki dokumentacio, a Vallalkozo altal benyujtott ajanlat (kilondsen az
abban szerepl6 koltségvetés) hatarozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos miiszaki tartalom
tekintetében Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlatat a Kozbeszerzési Dokumentumokban szereplo
Tervdokumenticionak megfeleléen készitette el és a kivitelezési munkat is e tervrajzoknak
megfelelden - els6 osztalya minéségben — valdsitja meg.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy a miszaki dokumentaciot részletesen telilvizsgalta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabba, hogy a mdszaki leirisnak nincs olyan
hibaja vagy hianyossaga, amely a megvaldsitast akadalyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlataban megadott Vallalkozo6i dij mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek
sziikségesek a szerzédésszera teljesitéshez, a targyi ¢pitési-kivitelezési munka hianymentes, 1.
osztalyt minéségben torténd megvalositasihoz.

Vallalkozo kijelent, hogy e szerzédés 1étrejottét megelézben a helyszint megtekintette. Fnnek
alapjan kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkalatoknak sem muszaki, sem
egy¢b akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatarozott munka clvégzésének
dija (atalanyara) tartalékkeret nélkiil:

NETTO AFA BRUTTO

AJANLATI
AR 18.945.446 HUF 5.115.270 HUF | 24.060.716 HUF

Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerzédésben meghatarozott épitGipari kivitelezési tevékenység
cllenértékének pénziigyi fedezetével megfeleléen rendelkezik.

Ajanlatkérd az igazolt teljesitést kovetSen benydjtott egy darab — az igénybevett elSleg 6sszegével
(lasd 2.3. pont) csokkentett Gsszegli - végszamlat a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322 2015.(X. 30.)
Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és 32/B. §-aiban foglaltak szetint, a szamla kézhezvételét kovets - a
322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjiban (az alvallalkozoi teljesités
vonatkozasiban) és ) pontjaban (a f6vallalkozdi teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési
hataridével, atutalassal egyenliti ki.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a szerzédés 2.1. pontjaban foglalt — tartalékkeret
¢s altalinos forgalmi ad6 nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelels Osszegl
eldleget biztosit (1.894.545 HUF — azaz egymillio-nyoleszazkilencvennégyezer-6tszaznegyvendt
forint - 6sszegben). Az ellegre a dijbekérét a Vallalkozo jelen szerzGdés alairasat kovetéen azonnal
jogosult kiallitani. A dijbekérS kiegyenlitése az annak kézhezvételét kévetd 8 napon belil inditott
atutalassal torténik. A Vallalkozo szamlajin térténd jovairas napjaval az elSlegszamla kiallitasra
kerdl. {

A szerz6dés ¢s kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
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3.1.

3:3.

4.1.

4.4.

Megrendelé a 2.1. pontban foglalt teljes netto ellenszolgaltatas maximum 5 %o-nak megfelels
Osszegben tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeretet —a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5)
bekezdésében foglaltakon tal - kizardlag az elére nem lathaté okbdl felmertld, jelen szerzédés
teljesitéschez, a rendeltetésszerd ¢s biztonsagos hasznalathoz clengedhetetlentil sziikséges munkik
cllenértekenek elszamolasara hasznalhato fel. A tartalékkeret felhasznalasanak szukségességét
Vallalkoz6 haladéktalanul irasban koteles Megrendelével kozolni. A tartalékkeret felhasznalasara
kizarolag Megrendel6 el6zetes, irasbeli hozzajarulasa esetén, a hozzajirulisban meghatirozott
mértckben kertilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasira egyebekben a 2.2. pontban foglaltak
iranyadok.

3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

A Megrendel6 az ¢pitési ¢s szerelési munkak elvégzéséhez szikséges munkateriiletet a
szerz6déskotést koveté 15 napon belil adja at. A Villalkozd a munkavégzésre alkalmas
munkateriiletet koteles atvenni.

A szerzédés  teljesitésének  hatarideje: a munkaterilet 3.1, pont szerinti atadas-atvételénck
idopontjatol szamitott 120. nap.

Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkaszineti nap, a hataridé a kévetkezd
munkanapon jar le.

A Vallalkozo jogosult hataridé el6tt teljesiteni.
4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkozoé olyan okbol, amelyért felelSs, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek 6sszege minden késedelmes nap utan 50.000 Ft/nap
(azaz 6tvenezer forint/nap). A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

A Megrendelé Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén a kotbér dsszegét jogosult a szamlabol
levonni.

Amennyiben a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felels, nem teljesit, meghidsulasi (nemteljesitési)
kotbért koteles fizetni a MegrendelS részére, amelynek osszege a szerzédés tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkili ellenértékénck 5%-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizatja.

A Villalkozé a meghitsulasi kotbért annak felmerilésétél szamitott 30 napon beliil kételes
megfizetni.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendelo koteles az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen a munka atvételére (Kbt. 135. § (1)-
(2) bek.) ¢s a vallalkozoi dij megfizetésére.
Megrendel6 koteles a munkat idokozonként ellenGrizni.
Megrendelé megbizott — miszaki ellenSrzési feladatokat ellato — képviselSje a munkateriileten:
Név: Arany Attila
Névjegyzeki jele: ME-L
Lipitési Muszaki Fllen6ri Névjegyzeki szama: 14-0121
Mobil: +36-30-9550089




6.3.
6.4.

6.5.

0.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Li-mail: arany.attila@marcali.hu
Lakcim: 8700 Marcali, Osz u. 84.

Megrendel6 (megbizottja) a kivitelezés teljes idStartama alatt koteles miszaki ellendrzést végezni
a; épitdipari Kivitelesési fevékenységrdl s2016 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.) és egyeb
jogszabalyok el6irasai szerint.

Megrendeld felelosséget vallal azért, hogy a Villalkozonak atadott épitési munkateriiletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerzédés teljesitését akadalyozza. Megrendel
tovabba tajékoztatja Vallalkozot, hogy a munkateriileten a kivitelezés idGtartama alatt egyidejuleg
homlokzati hdszigetelési munka is folyamatban lesz, emiatt a két munka Osszehangolasirol

Villalkozonak a homlokzati hészigetelési munkat végzé Vallalkozéval egyeztetni kell.

A Megrendeld kételes tovabba a jogszabalyok altal elirt valamennyi kételezettség teljesitésére.
6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 koteles a jelen szerzédésben meghatirozott épitési (kivitelezési) munka clvégzésére.

A Villalkoz6 a szerz6désben szereplé munkat a vonatkozoé szabvanyoknak és technoldgiai
el6irasoknak mindenben megfeleld I. osztilyt mindségben koteles teljesitent.

A Villalkozo koteles a munkat az elSlegen feliil a szamla benytjtasaig sajat koltségén elvégezni.

A Villalkozo a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és mindségi bizonylatait, tandsitvanyait
koteles Megrendelé megbizottjanak beépités el6tt bemutatni és a miszaki atadis-atvételi
dokumentici6 részeként a szerz6dés teljesitésével egyidejileg Megrendelonek dtadni a hatalyos
vonatkozo jogszabalyok el6irasainak megfelelGen.

Villalkozo kételes a jogszabalyokban és a szerz8désben eléirt vizsgalatok, ellenérzések, mérések
folyamatos lefolytatasara, és ezek eredményeit tartalmazo iratok Megrendelé (megbizottja) részére
torténé halad¢ktalan atadasara.

Vallalkozo épitési naplo vezetésére nem koteles.

Villalkozo koteles a sajat, illetve alvallalkozoi tevékenységébdl szarmazé mindennem hulladékot
folyamatosan  Gsszegytjteni, és a munkateriletrdl sajat koltségén tizemeltetési engedéllyel
rendelkez6 hulladék lerakohelyre elszallitani.

A munkateriilet esetleges — ilyen iranyu el6irasok szerinti — elkorlatozasarol, valamint a
munkateriilet 6rzésérdl a Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni.

Vallalkoz6 a kézbeszerzési eljarasban tett nyilatkozata szerint jogosult alvillalkozot igénybe venni,
vezetni a munkateriileten alkalmazott sajit dolgozéirdl, illetve a kivitelezésen alkalmazott
alvallalkozokrol.

A kivitelezés soran a Vallalkozé felelés a baleset-, munka-, kornyezet- és a thzvédelmi szabalyok
betartasaért.

A Villalkoz6 koteles tovabba a jogszabalyok altal elSirt valamennyi kotelezettség teljesitésére.



7.1.

T-9s

7.4.

7.6.
Pl
7.8.

8.1.

8.3.

8.4.

9.1.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkozo az épitési tevékenységre ¢s az altala beépitett anyagokra a muszaki atadas-atvételtél
szamitott 60 (kotelezd jotallas) + 1 (az ajanlatban vallalt tobbletjotallas) = 61 honapra jotallast
vallal.

A Megrendel6 a jotallasi idé alatt fellépé hibakat, hianyossagokat koteles haladéktalanul irasban
kozolnt a Vallalkozoval, a Vallalkozo pedig azonnal koteles intézkedni a kijavitas irant.

Ajotallasiidé a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszeri
hasznalatra valé alkalmassa tétel kozotti idGtartammal meghosszabbodik. A jotallasi igény
crvényesitésével Crintett hibara, a kijavitott/4jbol teljesitett dologrészre, illetSleg a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezd hibara vonatkozoan a jotallasi hatarid Gjra kezdddik.

A viallalt jotallasi felel6sség alol a Villalkozo csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Villalkozo jotallast biztositékot koteles nydjtani Megrendeld részére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatarozott vallalkozoi dij tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiili ellenértékének
3%-a, azaz 568.363 HUF — azaz étszazhatvannyolcezer-hiromszazhatvanharom forint. A j6tallasi
biztositckot Vallalkozd a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a teljesitésért jard ellenértékbdl vald
visszatartas utjan biztositja (illetve a Kbt. 134. § (6) bek. a) szerint ajanlattevé valasztisa szerinti
forma).

A biztositékot a vallalt jotallasi hataridé lejartaig kell rendelkezésre tartani.
Megrendel6 a jotallasi hatarid6 alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval.

A jotillasra és szavatossigra vonatkozoan egyébirant a vonatkozé hatilyos jogszabalyi elirdsok
alkalmazandoak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendelt legalibb 8 nappal elGbb
crtesiteni. A muszaki dtadas-dtvételrdl a felek jegyzékonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megrendel6 altal megallapitott hibakat és hianyokat, azok kijavitasanak hataridejét, értékét, és a
Megrendelonek azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagadasa esetén a felek kittizik a kovetkezé atadas-atvétel idépontjat is.

Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibik vagy hidnyossigok miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlisukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot, azonban a hibdk, hianyossagok ¢lsé  osztalya
mindségben torténd kijavitasa a teljesitésigazolas kiadasanak feltétele.

A Villalkoz6 hataridSben teljesit, ha a miszaki atadis-atvétel a 3.2. pontban meghatirozott
hataridén belil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendel6 a munkat nem veszi at. Bz a hatiridé
iranyado a 4.1. pontban foglaltak alkalmazasara is.

Az ataddsi dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve Megrendel
részére egy eredeti és egy masolati példinyban kell szolgiltatni. Az atadasi dokumenticié
szolgaltatasa a miszaki atadas-atvételi eljardas megkezdésének eléfeltétele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

A felek ezt a szerzédést annak teljesitése elStt csak a masik fél sdlyos vagy ismétldds
szerzOdésszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.




9.3.

10.1.

10.3.
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Megrendel6 a Villalkozohoz intézett frasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzédést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt korilmények bealltak. Kételes tovabba Megrendelé Kbt. 143,
\ (2) bekezdése alapjan a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasira, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6é ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A KDbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani
- ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés £) pont &b) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjiban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekovetkezése miatti felmondas esetén Vallalkozo a
szerzOdés megsziinése eltt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszerd pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A felek a szerz6dés felmonddsa, megsziinése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozé jogszabalyok
megfelelé rendelkezései szerint jarnak cl, ennck részeként a megsziinéskor elszamolnak egymassal
a Vallalkozo ajanlata szerinti ar- és dijtételek alkalmazasaval, e szerzédés egy¢b rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A Megrendel6 a Kbt. el6irasai, tovabba az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
a Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlat szerint hozzajarul alvallalkozok igénybevételéhez. A Vallalkozd
a kozbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlataban szereplé modon és mértékben vesz 1génybe
alvallalkozo kivitelez6t.

A szerz6d6 felek a kézottik létrejott szerzodésbdl adodo vitakat peren kiviili egyeztetéssel kisérlik
meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a Kaposvari
Torvenyszek illetékességének, illetve jarasbirosagi hataskorbe tartozd vita esetén a Marcali

Jarasbirosag illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztisiért, ha azt vis maior okozta. Vis maior
bekovetkezése esetén mindkét £¢l maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilé kart.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo6 fél koteles a mésik felet haladéktalanul (r6vid
uton 1s) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytin bekdvetkezd késedelem, illetve
hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsul vis maiornak barmely £él atalakulasa, felszamolasa,
illetve fizetésképtelensége.

Ajelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. elbirasai, valamint az ajanlattételi

felhivas ¢s az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Vallalkozo altal )

benyujtott ajanlat, illetSleg az egyéb jogszabalyi elbirisok az iranyaddak.

N\



10.6. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi dokumentumok:
a) ajanlattételi felhivas ¢s egyéb kozbeszerzési dokumentumok
b) az ajanlattevok kérdéseire adott valaszok (kiegészitS tijékoztatas) és minden egyéb, az ajanlat
elkészitése alatt keletkezett informacio,
¢) a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott koltségvetéssel.

10.7.  Vallalkozd

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiigeésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében mertilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéed szamara
megismerhetGve teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrSl az ajanlatkért

haladéktalanul értesiti.

10.8. Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nézve kotelezének
ismerik el, és kijelentik, hogy annak alairdsara jogosultak és a szerz3dés hatalybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs sziikség.

10.9. Jelen szerz6dés egymassal mindenben sz szerint megegyezé 5 (6t) eredeti példanyban késziilt,
amelybdl Villalkozo 2 (kett6), Megrendels 3 (harom) eredeti példanyt kap.

Kelt: Marcali, 2018. jalius 11.
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