

Iktatószám: *IKT-2018-614-11-0000 2941*
Kedvezményezett neve: **Marcali Város Önkormányzata**
Projekt címe: **Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése**
Projekt azonosítószám: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság**

Postacím: **7401 Kaposvár, Pf. 115.**
Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető**
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**
PIR törzsszám: **329970**
Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Marcali Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8700 Marcali, Rákóczi u. 11.**
Székhely: **8700 Marcali, Rákóczi u. 11.**
Azonosító szám (törzs-szám): **731432**
Adószám: **15731436-2-14**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10403947-39411321-00000000**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Sütő László, polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető- a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002** azonosító számon regisztrált, **2017.07.12.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.02.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre

kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése** című és **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21., hrsz: 1603/2** alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. év 04. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. év 10. hó 31. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 01. hó 29. nap.**



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **80.000.000,- Ft**, azaz **nyolcvanmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **80.000.000,- Ft**, azaz **nyolcvanmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **80.000.000,- Ft**, azaz **nyolcvanmillió** forint

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **78.095.000,- Ft**, azaz **hetvennyolcmillió-kilencvenötezer** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **80.000.000,- Ft**, azaz **nyolcvanmillió** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

 <p>Kelt: Marcali, 2018. év ... hónap 14. napján.</p>	 <p>Kelt: Kaposvár, 2018. év ... hónap 21. napján.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Adatfeldolgozási Szerződés
11. Rövid összefoglalás a projektről
12. A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
13. Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Marcali Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	1	52 895 234	14 281 713	67 176 947
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	1 900 000	513 000	2 413 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekertülési érték	1	3 250 400	877 608	4 128 008
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1	80 000	0	80 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Projektmenedzsment napidíj	1	1 040 984	0	1 040 984
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Projektmenedzsment napidíj	1	229 016	0	229 016
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	1 800 000	486 000	2 286 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2	150 000	40 500	381 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 500	36 045	169 545

Támogatási igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	150 000	40 500	190 500
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 500 000	405 000	1 905 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							80 000 000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:




Marcali Város Önkormányzata
 Képviseleti Testület





Magyar Allamkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2018. év március 14. napján.

Kelt: Kaposvár, 2018. év március 21. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**


Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	80 000 000
Támogatás intenzitás	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	80 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	80 000 000

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év március** hónap **14.** napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év** ... **03** ... hónap **21.** napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett:

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Tervek, műszaki dokumentáció	1	Az épületfelújítás elvégzéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése.	1	db	Műszaki számítások, tervlapok, leírások és költségvetés kiírás.
Eszközbeszerzés	4	A projekt keretében a csatolt eszközlistán szereplő eszközök beszerzése	78	db	Az eszközök mindhárom, a projektben érintett ellátás feltételeit javítják.
Felújított épület	4	A körzeti háziorvosi, körzeti gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálatnak helyet biztosító rendelő épületének belső átalakítása, felújítása, akadálymentesítése, valamint energetikai felújítása.	1	db	Komfortos, akadálymentes épület belső kialakítás, gazdaságos üzemeltetés.
Felújított, átalakított háziorvosi rendelő	4	A minimum követelményeknek megfelelő kialakítású háziorvosi rendelő	1	db	Külön bejáratú rendelő, betegváróval, akadálymentes vizesblokkal, rendelővel, vizsgálóval.
Körzeti gyermekorvosi rendelő	4	A minimum feltételeket kielégítő gyermekorvosi rendelő.	1	db	A védőnői szolgálattal közös használatú betegvárókkal, akadálymentes és személyzeti mosdóval.



Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Napelemes rendszer kiépítése	4	5 kWp teljesítményű napelemes rendszer.	1	db	Az épület déli tájolású, 40 fok hajlásszögű tetőfelületére kerülnek elhelyezésre.
Új homlokzati nyílászárók	4	Hőszigetelt üvegezésű, költség optimalizált szintnek megfelelő PVC nyílászárók.	19	db	A nyílászáró cserék után a vakolat helyreállítások elkészítése.
Védőnői szolgálat rendelő	4	A fejlesztés eredményeképpen az épületben kerül elhelyezésre a védőnői szolgálat 2 db vizsgáló - tanácsadó helyiséggel.	2	db	A gyermekorvosi rendelővel közös betegváró és vizesblokkokkal kialakítva (akadálymentes, személyzeti)

.....
Marcali Város Önkormányzata
 Képviseleti Bizottság


.....
Magyar Allamkincstár
 Közreműködő Szervezet


Kelt: **Marcali, 2018. év** hónap napján.

Kelt: **Kaposvár, 2018. év** hónap napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	Mérföldkő megnevezése:
1	2018.06.30.	Tervezés, engedélyezés: kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata az akadálymentesítésről, energetikai tanúsítvány, a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek teljesítése az ÁUF 7. fejezete alapján. A Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés igazolása.	1. mérföldkő
2	2018.08.31.	Közbeszerzés lefolytatása	2. mérföldkő
3	2019.04.30.	Kivitelezés 50%-os készütségi fok, projektmenedzsment időarányos teljesítés, műszaki ellenőr készütség arányos teljesítése.	3. mérföldkő
4	2019.08.31.	Kivitelezés 100%-os készütségi fok, műszaki ellenőr teljesítése, eszközbeszerzés.	4. mérföldkő
5	2019.10.31.	Projekt zárása, projektmenedzsment fennmaradó költségeinek elszámolása, tájékoztatás és nyilvánosság elszámolása. Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, energetikai tanúsítvány, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.	5. mérföldkő

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2018. év március hónap 14. napján.

Kelt: Kaposvár, 2018. év ... 03 ... hónap 21. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2019.10.31.	4	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2019.10.31.	4	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2020.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2020.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2021.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2021.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2022.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2022.10.31.	0	4	4




	-	0	2023.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2023.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2023.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	4	4
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2019.10.31.	5838	5838	5838
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2019.10.31.	5838	5838	5838
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2020.10.31.	0	5838	5838
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2020.10.31.	0	5838	5838
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2021.10.31.	0	5838	5838
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (Fő)	-	0	2022.10.31.	0	5838	5838

.....
Marcali Város Önkormányzata
 Képviselőtestület

 * Képviselő Testület *
 * Képviselő Testület *
 * Képviselő Testület *

Kelt: **Marcali, 2018. év** hónap napján.

.....

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet

 P.H.

Kelt: **Kaposvár, 2018. év** hónap napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Marcali Város Önkormányzata	Építés	54 795 000 Ft	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)	-

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év március** hónap **14.** napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év ... 03 ...** hónap **21.** napján.



A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Sorszám	Irányítószám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Széchenyi utca	17-21.	1603/2


 Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett


Kelt: Marcali, 2018. év ~~november~~ hónap 14. napján.


 Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet


Kelt: Kaposvár, 2018. év 13 hónap 21 napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Marcali Város Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.


Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: **Marcali, 2018. év március 14.**
napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet


Kelt: **Kaposvár, 2018. év március 21.**
napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Nem releváns

17



ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Nem releváns

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Pályázatunk célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése révén, célunk a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése, különös tekintettel a várandósok, nők, gyerekek és fiatalok, fogyatékkal élők és idősek igényeire. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében két házi orvosi szolgálatnak – vegyes és gyermek – és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület fejlesztését tervezzük, az épület külső energetikai felújítását, akadálymentesítését és eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani.

A Marcali Széchenyi utca 17-21. szám alatt egy helyrajzi számon található épületben jelenleg az V. számú házi orvosi körzet rendelője és az I. számú gyermek házi orvosi körzet rendelője működik, valamint részben üres, funkció nélküli helyiségek találhatók, melyek korábban a hétfői orvosi ügyelet helyiségeként funkcionáltak.

Terveink szerint az épület belső átalakításával, a helyiségfunkciók átcsoportosításával az épületben kap helyet továbbiakban is a házi orvosi- és a gyermekorvosi körzetek rendelője, valamint az új funkcióként megjelenő védőnői szolgálat is. A helyiségek kialakításánál figyelembe vettük azt a tényt, hogy a védőnői szolgálat és a gyermekorvosi rendelő célközönsége közös halmazt alkot, s ennek megfelelően a várók és vizesblokkok kialakítása költséghatékonyan, a két funkcióhoz egy közös egységben kerül megvalósításra.

A projekt keretében megvalósul a jelenleg házi orvosi és házi gyermekorvosi rendelőknek helyt adó épület külső-belső felújítása, átépítése, alkalmassá tétele a védőnői szolgálat elhelyezésére is, illetve napelemes rendszer kerül kiépítésre.

A választható tevékenységek közül eszközbeszerzést valósítunk meg: beszerzésre kerül a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem, a rendelő, a tanácsadó komfortosítását szolgálják, továbbá a levegő fertőtlenítésére alkalmas légtisztító berendezés.

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2018. év március hónap 14. napján.

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**
 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 80.000.000,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TERKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2018. év május 14. napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**



Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

1 db aláírási címpéldány Marcali Város Önkormányzata esetében


Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Képviselő Testülete

Kelt: **Marcali, 2018. év május** hónap **14.**
napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet

P.H.
21


Kelt: **Kaposvár, 2018. év ...03...** hónap **21**
napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Alulírott dr. Sütő László polgármester, mint a Kedvezményezett hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 azonosítószámú, „Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése” címmel benyújtott projektben tervezett minden elszámolható költség utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra.

Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év március. hónap 14.**
napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év 03. hónap 21.**
napján.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

1 db Nyilatkozat a támogatási szerződéskötési feltételekről
1 db Bankszámlaszerződés


Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: Marcali, 2018. év március hónap 14.
napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet


Kelt: Kaposvár, 2018. év március hónap 21.
napján.

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Sütő László polgármester**, mint **Marcali Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult személy nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002** azonosítószámú, „**Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése**” című projekt benyújtásának időpontjában a fejlesztéssel érintett betöltetlen védőnői szolgálat a projekt zárásáig betöltésre kerül.


Dr. Sütő László
polgármester



Kelt: **Marcali, 2018. év március** hónap **07.** napján.

