

Szakértői munkára irányuló vállalkozási szerződés

Név: **Marcali Város Önkormányzata**
Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
adószám: 15731436-2-14
bankszámlaszám: 10039007-00341273-00000079
Képviseli: **Dr. Sütő László polgármester**

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészt

név: **Németh Ágota**
rehabilitációs környezettervező szakmérnök e.v.
székhely: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1./2.
Nyilvántartási szám: **20494381**
adószám: **73794251-1-34**
bankszámlaszám: **16200151-00218104**
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

A Megrendelő megbízza Vállalkozót a 2019.08.05-től 2019.12.31-ig terjedő időre a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00005 azonosító számú, „Marcali Piac téren „Kulturális Korzó” Vásártér kialakítása tárgyú fejlesztés” című pályázati projekt keretében a piac épület projektarányos, komplex akadálymentesítésével kapcsolatos rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok elvégzésével, a projekt előkészítés és megvalósítási szakaszában. Az intézmény akadálymentesítésével kapcsolatos rehabilitációs környezettervező szakértői tevékenység az egyetemes tervezés elveinek figyelembe vételével, az OTÉK hatályos előírásainak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez 2015” című dokumentumban foglaltaknak a betartásával történik.

2. Szerződés műszaki tartalma, Vállalkozó által vállalt tevékenységek:

2.1. Előkészítési, kiviteli terv készítési szakasz:

Az átalakítással érintett épület és környezete akadálymentesítési szempontból való helyszíni felmérése és véleményezése. Ajánlatkérő által készített/készítetett tervdokumentáció akadálymentességi szempontból és az egyetemes tervezés elvei alapján történő átvizsgálása és véleményezése.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez, az akadálymentesség megvalósítása érdekében építész és szakági tervezők részére konzultáció biztosítása. A konzultáció megvalósítható e-mail-ben küldött tervek, műleírások alapján. A tervek bírálata után a módosítási javaslatok e-mail-ben küldhetők.

A kiviteli tervhez akadálymentesítési technológiai tervdokumentáció elkészítése. Tartalma: műszaki leírás, infokommunikációs alaprajz, akadálymentes vizesblokk terve, infokommunikációs elemek listája, árazott költségvetés. A közbeszerzési eljárás során akadálymentesítésre vonatkozó kérdések válasza.

A pályázati dokumentáció ill. rehabilitációs környezettervezői nyilatkozat elkészítéséhez, az akadálymentesség megvalósítása érdekében építész és szakági tervezők részére konzultáció biztosítása. A konzultáció megvalósítható e-mail-ben küldött tervek, műleírások alapján. A tervek bírálata után a módosítási javaslatok e-mail-ben küldhetők.

Akadálymentességről szóló nyilatkozat kiadása a tervek vonatkozásban.

Dokumentálás elektronikusan ill. a nyilatkozat 3 eredeti aláírt példányban.

2.2. Megvalósulási, kivitelezési szakasz:

Közreműködés az akadálymentesítés megvalósításában a kivitelezés során, telefonon és email-en történő szaktanácsadással, konzultációval, valamint helyszíni monitorozással, ill. szakértői művezetéssel min. kettő alkalommal.

A pályázati elszámoláshoz szükséges szakvélemények, nyilatkozatok elkészítése.
A közreműködő szervezet ellenőrzése során szükség szerint való részvétel, műszaki átadás-átvételi eljáráson való részvétel, valamint az akadálymentesítéshez előírt hiánypótlásokban való közreműködés.

3. Szerződés ellenértéke és fizetési rendje

A 2. pontban meghatározott feladatok ellátásának díja

Nettó összesen:	160 000,- Ft
Áfa (a.m.):	0,- Ft
<u>Bruttó összesen:</u>	<u>160 000,- Ft</u>

azaz egyszázkilencvenezer Forint.

Vállalkozó az elvégzett munkákról teljesítésigazolást követően egy darab számla benyújtására jogosult.

A számla összegét a Megrendelő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással fizeti meg Vállalkozó MagNet Bank-nál vezetett 16200151-00218104 számú számlájára.

4. Szerződés teljesítése

4.1. Előkészítési szakasz: A terv szállításának határideje: 2019. szeptember 6.

4.2. Megvalósítási szakasz: A kivitelezési munkák sikeres átadás-átvételi eljárásának lezárása.

5. A Megrendelő kötelezettségei és jogai

A Megrendelő jogosult és köteles a Vállalkozóval egyeztetett módon:

- az elvégzett munkát ellenőrizni;
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni;
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;
- a tervezés időszakában a Vállalkozó által kért adatokat a Megrendelő annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül biztosítja, ugyanezen határidő alatt a kért intézkedéseket végrehajtja;

Megrendelő köteles a műszaki tartalomnak megfelelő és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök (Vállalkozó) által elfogadott tervet és a Vállalkozó által elkészített nyilatkozatot átvenni.

A Megrendelő (vagy műszaki megbízottja) jogosult a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tevékenységet figyelemmel kíséreni, a Vállalkozó pedig igényelheti, hogy a Megrendelő (vagy műszaki megbízottja) részt vegyen a szükséges egyeztetéseken, megbeszéléseken, a tervvel összefüggő döntések meghozatalában, és állásfoglalása megtételével biztosítsa a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tevékenység folyamatosságát.

Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes megbízói adatszolgáltatás esetén a teljesítési vállalási határidők a késedelem mértékével egyező mértékben kitolódnak.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy jelen szerződésben részletezett feladatok ellátásához szükséges engedélyekkel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
- A Vállalkozó a rehabilitációs szakértői nyilatkozatot az arra vonatkozó kötelező jogi normák (OTÉK, stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján köteles elkészíteni.
- A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók.

7. Egyéb rendelkezések

A szerződésben nem említett feltételekre nézve a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

E szerződés aláírása napján lép hatályba. Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 2 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Marcali, 2019. augusztus 05.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "ms", written over a horizontal dotted line.

Dr. Sütő László
Polgármester
Marcali Város Önkormányzata

Németh Ágota
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök
Építésmérnök
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1/2.
Autószám: 73794251-1-34

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Németh Ágota", written over a horizontal dotted line.

Németh Ágota
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43.