TOP-7.1.1-16-H-ERF A- 2018-00005

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
Képvisel: DR. SUTO LASZLO, polgarmester
Székhely: 8700 Marcali, Rakoezi u. 11.

tel.: 85/501-001
ElérhetGség:  fax.: 85/501-055

e-mail:  polehiv(@marcali.hy;
Adoszam: 15731436-2-14

mint megrendeld, a tovibbiakban: Megrendeld,

masrészrol a

Név: STELLER-METALTECHNIK KFT.
Képvisel: Pintér Balint iigyvezeto
Székhely: 7673 Kévagdszolss, Kiilterilet 0165 /33
Cégjegyzékszam: 02-09-082411
Elérhetéség:  Tel.: +36 703977498
E-mail:  stellermetal@gmail. hu
Adészam: 25733329-2-02
Bankszdmlaszam: 10300002-10667039-49020012

mint vallalkozé, kivitelezd, a tovabbiakban: Vallalkoz6 kozott, (a tovabbiakban egyitt: Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kolesondsen megallapitjak, hogy a Megrendeld a kagbeszersésekril sz0l6 2015. évi CXLIIL
totvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVIL fejezet 115. §-a szetinti nyilt kbzbeszerzési
eljarast folytatott le a ,,Vasdrter IL. tetéfeljitas 2.7 targyd beruhdzas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozill Megrendel$ a Villalkozé ajanlatat mindsitette nyertes ajanlatnak. A
Felek ennek megfeleléen a kdzbeszerzési eljaris targyat képezd épitési kivitelezési munkara az
ajanlattételi felhivis és az azt Kiegészitd kozbeszerzési dokumentumok, valamint Vallalkozo
ajanlatinak tartalmira figyelemmel, azzal mindenben &sszhangban az aldbbi vallalkozasi
szerzGdést kotik:
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1.1.

1.3.

1.4.

2.1.

2.3.

24.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendels vallalkozasba adja, a Villalkoz6 pedig elvallalja az alibbi munka kivitelezését:
»Vasartér I tetSfelujitas 2.7

A szerz8dés muszaki tartalmat az ajanlattételi felhivis, a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok,
kildnésen a muszaki leirds, miszaki dokumenticié, a Villalkozé 4ltal benytjtott ajanlat (killéndsen az
abban szerepld koltségvetés) hatirozzik meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos miiszaki tartalom
tekintetében Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlatit a Kozbeszerzési Dokumentumokban szereplé
Tervdokumentaciénak megfelelSen készitette el és a kivitelezési munkat is € tervrajzoknak megfelelGen
valsitja meg a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelé minéségben.

Villalkoz6 kijelenti, hogy 2 miszaki dokumenticiét részletesen felilvizsgalta, megismerte, azt teljesnek,
kivitelezésre alkalmasnalk talalja, kijelenti tovabba, hogy a miszaki leirasnak nincs olyan hibdja vagy
hidnyossiga, amely a megvalésitast akadalyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az ajanlataban
megadott Villalkozéi dij mindazon tevekenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szlikségesek a
szerzOdésszerll teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hidnymentes, a Ptk. 6:123.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé minéségben térténd megvaldsitisihoz.

Vallalkozé kijelenti, hogy e szerz&dés Iétrejottét megelézéen a helyszint megtekintette. Ennek alapjan
kijelenti, hogy a szetz6dés tirgyat képezd kivitelezési munkalatoknak sem miiszaki, sem egyéb akadalya
nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYT FELTETELEK

A szerz8dé felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatarozott munka elvégzésének dija
(atalanyira):

NETTO AFA f BRUTTO J
AJANLATI AR 17 840 350 HUF 4 816 895 HUF } 22 657 245 HUF J

Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerz3désben meghatirozott €pitdipari kivitelezési tevékenység
cllenértékének pénziigyi fedezetével megfelelSen rendelkezik (TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-00005).

Ajanlatkérs az igazolt teljesitést kovetSen benyijtott egy db részszamlat (benytjthaté az 50 %-os
muszaki késziltség elérését koveten az el6legen feliil fennmaradéd ellenszolgiltatis 50 %-nak
értékében); tovabba - 2 2.3, pont szerinti elleg dsszegével csdkkentett Osszegli - 1 db végszamlit a Kb,
135-136. §-aiban és a 322/201 5.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és 32/B. §-aiban foglaltak szerint,
a szamla kézhezvételét kévets - a 322/ 2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjaban
(az alvallalkozéi teljesités vonatkozasiban) és g) pontjaban (a f6villalkozdi teljesités vonatkozasiban) -
15 napos fizetési hataridével, Atutalissal egyenlid ki,

Megrendels a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapian a szerzédés 2.1, pontjaban foglalt teljes netts
ellenszolgiltatis 50 %-anak megfeleld Gsszegli elSleget biztosit (8.920.175,- HUF Osszegben). Az
elSlegre a dijbekérét a Vallalkozé a munkateriilet 3.1. pont szetinti dtvételét kdvetéen azonnal jogosult
kidllitani. A dfjbekérd kiegyenlitése az annak kézhezvételét kéverd 8 napon beliil inditott 4tutalissal
torténik, de legkésébb a munkateriilet dtaddsat kévet6 15. napig kifizetésre keriil az elleg. A Villalkoz
szamlijin t6rténd jovairas napjaval az elSlegszamla kiallitasra keriil.

A szerzédés és a kifizetések pénzneme a magyar fotint (HUF).
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

44,
4.5,

5.4.

3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

PR

A Megrendeld az épitési és szerelési munkék elvégzéséhez szitkséges munkateriletet a szerzOdéskotést
Kkovetden a Vallalkozé altal megjeldlt napon adja dt. A Villalkozé a munkavégzésre alkalmas
munkateriiletet legkésébb 2019. junius 23-ig koteles dtvenni.

A szerzddés teljesitésének hatarideje: Villalkozd a munkat kételes a munkateriilet 3.1. pontja szetint
Atadas-arvételét kévetd 10 héten belill, de legkésébb 2019. szeptember 1. napjaig elvégezni.

Amennyiben a teljesitési hataridd utols6 napja munkaszineti nap, a hatarid6 a kovetkezé munkanapon
jar le.

A Vallalkozé jogosult hatirid eldtt teljesiteni.
4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkozo olyan okbdl, amelyért felelSs, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért koteles
fizetni Megrendel8 részére, amelynek 6sszege minden késedelmes nap utin a nettd teljes
ellenszolgaltatis 1 %o-a/nap (azaz 178.404,- HUF/nap), de legfeljebb a netto teljes ellenszolgaltatas 20
Yo-a. Ajanlatkérd a késedelmi kothér maximuménak elérése esetén jogosult felmondani a szetzddést,
vagy attdl elallni. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesites alol.

Megrendel§ a Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér Ssszegét jogosult a végszamlabol
levonni.

Amennyiben a Villalkozo6 olyan okbél, amelyért felel6s, nem teljesit, vagy ha Megrendeld a Villalkozo
felrohato szerzédésszegése miatt, vagy a 4.1. pontban meghatirozott késedelmi kotbér maximum
clérése miatt eldll a szerz6déstél, vagy azonnali hatillyal felmondja azt, Villalkozd meghitsulasi
(nemteljesitési) kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére, amelynek Osszege a szerzOdés altalanos
forgalmi adé nélkiili ellenértékének 20%-a (azaz 3.568.070,- HUF). A meghitsulasi kotbér érvényesitése
a teljesités kovetelésér kizarja.

A Villalkozé a meghisulasi k6thért annak felmerilésétdl szamitott 30 napon belil kételes megfizetni.
Mindkét kétbér vonatkozsiban irinyadok tovabba a Kbt. és a Ptk. 6:187. § (1)-(3) bekezdései.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megtrendeld koteles az aradas-arvételi eljaras lezarasat koveten a munka atvételére (Kbt. 135. § (1)-(2)
bek.) és a vallalkozoi dij megfizetésére.

Megrendeld koteles a munkat id6kozonként ellenSrizni.
Megrendelé megbizott — ellendrzési feladatokat ellaté — képviselSje a munkatertileten:

Név: Wolf Ferenc
Telefon: +36 85 501-085
E-mail: wolf.ferenc@marcali.hu

Megrendel$ feleldsséget vallal azért, hogy a Vallalkozénak atadott épitési munkaterilletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerzGdés teljesitését akadalyozza.

A Megrendel§ koteles tovabba a jogszabilyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

6. AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 kételes a jelen szerzddésben meghatdrozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

A Villalkozd a szerzédésben szetepld munkit a vonatkozd szabvanyoknak és technoldgiai
elSirdsoknak, valamint a Ptk. 0:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak mindenben megfelel6 mindségben
kételes teljesiteni.

A Vallalkozo koteles a munkit az elblegen feliil a szamlik benyujtisdig sajat koltségén elvégezni.

A Villalkozo a véglegesen beépitett anyagok szarmazsi és mindségi bizonylatait, tanusitvanyait kételes
Megrendel6 megbizottjanak beépités elétt bemutatni és a miszaki atadds-atvételi dokumentacié
részeként a szerz6dés teljesitésével egyidejileg Megrendeldnek 4tadni a hatilyos vonatkozd
jogszabilyok eléirdsainak megfelelden.

Villalkozé kételes a jogszabélyokban és a szerzédésben eléirt vizsgilatok, ellenérzések, mérések
folyamatos lefolytatasira, és ezck eredményeit tartalmazé iratok Megrendel6 (megbizottja) részére
tortend haladéktalan atad4sira.

Villalkozé épitési napld vezetésére nem koteles.

Villalkozé kételes a lebontott azbeszt hulladékot a Megrendeld 4ltal biztositott gyGjtékonténerben
elhelyezni. Az azbeszt-hulladék elszallitisir] Megrendeld gondoskodik sajat koltségén. Villalkozé az
azbeszt hulladék kivételével a sajat, illetve alvallalkozoi tevekenységébél szarmazé mindennemd
hulladékot kételes folyamatosan Osszegyljteni, és a munkateriiletrd] sajat koltségén lizemeltetési
engedéllyel rendelkezd hulladék lerakohelyre elszillitani.

A munkateriilet esetleges — ilyen irdnyd elSirasok szerinti — clkorlitozasarél, valamint a munkateriiler
Orzésérél a Vallalkoz6 sajat koltségén kételes gondoskodni.

Villalkozé a Kbt. eldirasai szerint jogosult alvallalkozét igénybe venni. Villalkozé az igénybe vett
alvallalkozé tevékenységéért ugy felel, mint a sajitjaért. Vallalkozé kételes naprakész kilon jegyzéket
vezetni a munkateriileten alkalmazott sajat dolgozbirdl és alvallalkozokrl. Amennyiben a kézbeszerzési
clidrisban tett nyilatkozatitol eltérden kivan alvallalkoz6t igénybe venni, ugy az alvillalkozd
bejelentésérdl a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint kételes gondoskodni.

A kivitelezés sorin a Villalkozd felelSs a baleset-, munka-, kornyezet- és a tlizvédelmi szabalyok
betartasaért.

Megrendeld tovibbj tajékoztatja Villalkozét, hogy a munkateriileten a kivitelezés idétartama alatt
egyidejlileg burkolatfeltjitisi és cpllet-felgjitisi munka is folyamatban lesz, emiatt a munkik
6sszehangolisardl Vallalkozéknak egyeztetni kell egymassal.

A Vallalkozé koteles tovabbi a jogszabalyok altal el&irt valamennyi kételezettség teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkoz6 az épitési tevekenységre és az iltala beépitett anyagokra a miiszaki tadas-4tvételtd] szdmitott
60 hoénapra jétallast vallal.

A Megrendel§ a jotallasi id6 alatt tellépd hibakat, hidnyossagokat kételes haladéktalanul irasban kézolni
a Vallalkozoval, a Vallalkozé pedig azonnal kételes intézkedni a kijavitis irant.

A jotallasi idS a dolog egészére vagy a hibival érintett részére 2 hiba bejelentése és a rendeltetésszer(i
hasznalatra valé alkalmassi tétel kézotd idétartammal meghosszabbodik, A jotallasi  igény
rvényesitésével érintett hibira, a kijavitott/jbsl teljesitett  dologrészre, illetSleg a kijavitas
kévetkezményeként jelentkezé hibara vonatkozéan a j6tallisi hatiridd Ujra kezddédik.

/)__\ T



74.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

A villalt jotallasi felelésség aldl a Villalkozé csak abban 2z esctben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett.

Vallalkozd jotallasi biztositékot koteles nyGjtani Megrendeld részére, amelynek mértéke a 2.1. pontban
meghatarozott teljes nettd vallalkozoi dij 3%-a, azaz 535.211 HUF — azaz dtszazharmincotezet-
kétszaztizenegy HUF. A jotallasi biztositékot Vallalkozé a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a
teljesitésért jaro ellenértékbdl valo visszatartds atjan biztositja (iletve a Kbt 134, § (6) bek. a) sxerint
ajinlattevs vilasitdsa sxerinti forma).

A biztositékot a vallalt jotallasi hataridd lejartaig kell rendelkezéste tartani.
Megrendel6 a jotallasi hatdrido alatt barmikor kozolhed kifogasat a Vallalkozoval.

A jotallasra és szavatossagra vonatkozéan egyébirant a vonatkozd hatilyos jogszabilyi eléirisok
alkalmazandoak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

Villalkozo kételes az Atadas-atvételi eljards idSpontjardl a Megrendelét legalabb 8 nappal elébb
értesiteni, A miiszaki Atadas-drvételrdl a felek jegyzokonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megrendelé altal megillapitott hibikat és hisnyokat, azok kijavitasinak hataridejét, értékét, és a
Megrendel6nek azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel megtagadasa
esetén a felek kittizik a kovetkez6 atadis-atvétel id6pontjt is.

Nem tagadhaté meg az dtvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hidnyossagok miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyolkkal Ssszefuggésben, illetve a kijavitasukkal, potiasukkal jard munkak folytin sem akadilyozzak
a rendeltetésszerii hasznalatot, azonban a hibik, hianyossagok Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében

foglaltaknak megfelelé minéségben t6rténd kijavitasa a teljesitésigazolas kiadasanak feltétele.

A Villalkozé hataridben teljesit, ha a miszaki itadas-Atvétel a 3.2. pontban meghatarozott hataridén
belil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendeld a munkat nem veszi at. Bz a hataridé irinyadd a 4.1
pontban foglalrak alkalmazasara is.

Az atadisi dokumenticiét tételes tartalomjegyzékkel, cgységes szerkezetbe rendezve Megrendeld
részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgaltatni. Az atadasi dokumentacié szolgiltatasa
a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének elofeltcrele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

A felek ezt a szerz6dést annak teljesitése eléte csak a masik fél salyos vagy ismétlddd szerzbdésszegése
esetén mondhatjik fel, éspedig azonnali hatallyal.

Megrendel a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkil azonnali
hatallyal felmondhatja a szetz6dést, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint -2 szerz6déstdl elallhat, ha a Kbt
143. § (1) bekezdésében leirt kérillmények bealltak. Koteles tovabba Megrendelé Kbt. 143. § (2)
bekezdése alapjan a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerzGdés megkotését kdvetSen jut tudomasara, hogy a szetz6dd fél tekinteteben a kozbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont &b) alpontjiban meghatarozott feltétel;
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9.3.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.7.

b) Villalkozé kézvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekovetkezése miatti felmondds esetén Vallalkozé a szerz6dés
megsziinése elétt mar teljesitett szolgiltatds szerzédésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

A felek a szerz6dés felmondasa, megszinése esetén a Kbt. és cgyéb vonatkozé jogszabilyok megfelels
rendelkezései szerint jirnak el, ennek részeként 2 megsziinéskor elszimolnak egymassal a Villalkoz6
ajanlata szerinti 4r- és dijtételek alkalmazisival, e szerz8dés egych rendelkezéseinek figyelembevételével,

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A jelen szerz8dés médositasara a Kbt. 141. §-a iranyadé.

A szerz3d8 felek a kozéttik 1étrejott szerz8désbél adéds vitikat peren kiviili egyeztetéssel kisérlik meg
rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esctén a felek aldvetik magukat a Kaposviri Torvényszék
illetékességének, illetve jarasbirosgi hatiskorbe tartozd vita esetén a Marcali  Jarasbirésig
illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelss a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek
megszegeséért, illetve elmulasztasaére, ha azt vis maior okozta, Vis maior bekévetkezése esetén mindkét
fél maga viseli a sajat érdekkérében felmeriild kirt.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo fél koteles a masik felet haladéktalanul (r6vid Gton
is). értesitent, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytin bekovetkez6 késedelem, illetve hibis
teljesités kikiisz8bolésére. Nem mindsiil vis maiornak barmely fél atalakulisa, felszamolasa, illetve
fizetésképtelensége.

A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Kbr., a Ptk. eldirdsai, valamint az ajanlattételi
felhivas és az azt kiegészits kézbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Villalkoz6 ltal benyujtott
ajanlat, illetdleg az egyéb jogszabalyi eléirasok az iranyadéak.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

ajanlattételi felhivis és a tovabbi kézbeszerzési dokumentumok

az ajanlattevSk kérdéseire adott valaszok (kiegészitS téjékoztatis) és minden egyeb, az ajanlat elkészitése
alatt keletkezett informicio,

a Vallalkozé kézbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes drazott kéltségvetéssel.

Villalkozé

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz3dés teljesitésével osszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasdg
tekintetében meriilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adékételes jovedelmének csékkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhet3vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul
értesiti.



10.8.

10.9.

10.10.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan a nvertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

Ertékelési szempontok Nyertes ajinlat relevins
eleme
1. Villalt t6bblet-jotallasi idé (hénapokban megadva 0-24 hé) 0 hoé

(Lasd jelen szerzédés 7.1. pontjat is)

2. A szerzédés teljesitésében résst vevd miszaki szakember (MV-E) | 36hé
€pitési munkik teriiletén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai

tobblettapasztalat értékelése 0-36 ho)
3. Egy6sszegii nettd ajanlati ar (HUF) 17.840.350 HUF

(Lasd jelen szerz&dés 2.1 ontjat is

Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, magukra nézve kételezének Ismerik
el, és kijelentik, hogy annak alirasira jogosultak és a  szerzédés hatilybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Jelen szerz8dés egymassal mindenben sz6 szerint megegyezG 5 (6t) eredeti példinyban késziilt,
amelybdl Villalkozé 2 (kettd), Megrendels 3 (hirom) eredeti példanyt kap.
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Pénzligyi szempontbol ellenjegyzem:
Marecali, 2019. jinius 18.

Zajcsuk Lajos
pénzigyi irodavezets






