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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
Képviseli: DR. SUTO LASZLO, polgarmester
Székhely: 8700 Marcali, Rakdcezi u. 11.

tel.: 85/501-001

Elérhetoség:  fax.: 85/501-055
e-mail:  polghiv@marcalihu;

Adoszam: 15731436-2-14

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megtendeld,

masrészrol a

Név: STELLER-METALTECHNIK KFT.
Képviseli: Pintér Balint iigyvezetd
Székhely: 7673 Kévagoszolss, Kiltertilet 0165 /33
Cégjegyzékszam: 02-09-082411
Elérhetdség:  tel: +36 703977498
e-mail:  stellermetal@gmail.hu
Adészam: 25733329-2-02
Bankszamlaszam: 10300002-10667039-49020012

mint vallalkozé, kivitelez8, a tovabbiakban: Vallalkozd kozott, (a tovabbiakban egyutt:
Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kolcsonosen megallapitjak, hogy a Megrendeld a kizbeszersésekrd] sz6l6 2015. évi
CXLIIL totvény (a tovabbiakban: Kbt) Harmadik rész XVIL fejezet 115. §-a szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Marcali Vasartér IV. — jatszhaz kialakitisa” targyn
beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozil Megrendel6 a Villalkozé ajanlatit mindsitette nyertes
ajanlatnak. A Felek ennek megfeleléen a kozbeszerzési eljaras targyat képezS épitési
kivitelezési munkara az ajanlattételi felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési
dokumentumok, valamint Vallalkozé ajanlatanak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben

sszhangban az alabbi villalkozasi szerzGdést kotik:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendeld vallalkozasba adja, a Vallalkozé pedig elvillalja az aldbbi munka kivitelezését:
sMarcali Vasartér IV, — jatszohaz kialakitisa”

A szerz8dés miszaki tartalmat az ajanlattételi felhivis, a tovabbi kézbeszerzési dokumentumok,
kiiléndsen a mészaki leftas, miiszaki dokumenticié, a Villalkoz6 4ltal benyvjtott ajinlat (kiilonésen
az abban szerepls koltségvetés) hatirozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos muszaki
tartalom tekintetében Vallalkozd kijelenti, hogy az ajanlatit a Kozbeszerzési Dokumentumokban
szetepld Tervdokumenticiénak megfeleléen készitette el és a kivitelezési munkét js e tervrajzoknak
megfelelSen valositja meg a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelels mindségben.

Vallalkozé kijelent, hogy a miiszaki dokumenticiét részletesen feliilvizsgalta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabba, hogy a mszaki lefrisnak nincs olyan
hibdja vagy hidnyossiga, amely a megvaldsitast akadilyozna, gitoln4 vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlatiban megadott Vallalkozsi dij mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek

szikségesek a szerzdésszerd teljesitéshez, a tirgyi épitési-kivitelezési munka hidnymentes, a Ptk.
6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelels mindségben térténd megvaldsitisahoz.

Villalkozé kijelent, hogy e szerz3dés létrejottét megel&zéen a helyszint megtekintette. Ennek
alapjan kijelenti, hogy a szerzédés targyit képez$ kivitelezési munkalatoknak sem miszaki, sem
egyéb akadalya nincs.

2. AVALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az 1. p-ontban meghatarozott munka elvégzésének
dija (atalinyara):

| NETTO | ArA | BrUTTO

AJANLATI
AR

Megrendel§ kijelenti, hogy jelen szerz6désben meghatirozott epitipati kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével megfeleléen rendelkezik (IOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-
00005).

13.763.772 HUF 3.716.218 HUF | 17.479.990 HUF

—

a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31, 32/A. és 32/B. §-aiban
foglaltak szerint, a szamla kézhezvételét kivets - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés d) pontjaban (az alvallalkozdi teljesités vonatkozasiban) és g) pontjaban (a févallalkozéi
teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési hataridével, atutaldssal egyenliti ki.

Megrendel$ a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a szerz3dés 2.1. pontjaban foglalt teljes netté
ellenszolgaltatis 30 Y%-anak megfeleld Ssszegi elSleget biztosit (4.129.132 HUF Osszegben). Az
eldlegre a dijbekérét a Vallalkozé a munkaterilet 3.1. pont szerind 4tvételét kévetSen azonnal
jogosult kidllitani. A dijbekérs kiegyenlitése az annak kézhezvételét koveté 8 napon belil inditott
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24.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.
5.3.

Atutalassal torténik, de legkésSbb a munkaterulet atadasat kovetd 15. napig kifizetésre kertl az
eléleg. A Vallalkozo szamlajan torténd jovairds napjaval az elélegszamla kiallitasra kerdl.

A szerzédés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

A Megrendels az épitési s szerelési munkik elvégzéséhez sziikséges munkateriletet a
szerzédéskotést kovetden a Villalkozé ltal megjeldlt napon adja at. A Villalkozo a munkavégzésre
alkalmas munkateriiletet legkésébb 2019. jilius 22-ig koteles atvenni.

A szerzddés teljesitésének hatarideje: Villalkozo a munkat koteles a munkateriilet 3.1. pontja

szerinti Atadas-atvételét kovets 10 héten belil, de legkésébb 2019. szeptember 30. napjaig
elvégezni.

Amennyiben a teljesitési hatiridé utolsé napja munkasziineti nap, a hataridé a kovetkezd
munkanapon jar le.

A Vallalkozd jogosult hatitids el6tt teljesiteni.

4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
koteles fizetni Megrendel6 részere, amelynek 6sszege minden késedelmes nap utin a nettd teljes
ellenszolgaltatas 1 %o-a /nap (azaz 137.638,- fotint/nap), de legfeljebb a netto teljes ellenszolgaltatas
15 %-a. Ajanlatkéré a késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén jogosult felmondani a
szerzGdést, vagy attol elallni. A késedelmi kothér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

Megrendeld a Viallalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér Osszegét jogosult 2 végszé.mlébél
levonni.

Amennyiben 2 Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelés, nem teljesit, vagy ha Megtendeld a
Villalkozod felréhaté szerzédésszegése miatt elall a szerzddéstd), vagy azonnali hatallyal felmondja
azt, Villalkozé meghisulasi (nemteljesitési) kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére, amelynek
bsszege a szerz6dés altalinos forgalmi adé nélkili ellenértékének 20%-a (azaz 2.752.754,- forint).
A meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesitcs kovetelését kizarja.

A Vallalkozé a meghitsuldsi kotbért annak felmeriilésétdl szamitott 30 napon belil koteles
megfizetni.

Mindkét kétbér vonatkozasaban irinyaddk tovabba a Ptk. 6:187. § (1)-(3) bekezdései.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az stadds-atvételi eljaras lezdrasit kdvetoen a munka 4tvételére (Kbt. 135. § (1)-
(2) bek.) és a villalkozoi dij megfizetésére.

Megrendeld koteles a munkat id8kozonként ellenSriznt.
Megrendelé megbizott — cllendrzési feladatokat ellatd — képviselSje a munkateriileten:

Név: Wolf Ferenc i

Telefon: +36 85 501-085 ,r
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5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

E-mail: wolf.ferenc@marcali.hu

Megrendeld felel§sséget vallal azért, hogy a Vallalkozénak atadott epitési munkateriletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerzédés teljesitését akadalyozza.

A Megrendel$ kételes tovabbi a jogszabalyok altal elsirt valamennyi kotelezettség teljesitésére.
6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé kételes a jelen szerz6désben meghatirozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

A Villalkozé a szerzédésben szereplé munkit a vonatkozd szabvanyoknak és technolégiai
cléirisoknak, valamint a Ptk, 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak mindenben megfeleld
mindségben kételes teljesiteni.

A Vallalkozé kételes a munkat az elélegen feliil a szamlik benyﬁjtéséig sajat koltségén elvégezni.

A Villalkozé a veéglegesen beépitett anyagok szarmazasi és minéségi bizonylatait, tanusitvanyait
koteles Megrendels megbizottjinak beépités elétt bemutatni és 2 muszaki 4tadis-atvételi
dokumentici6 részeként a szerzédés teljesitésével egyidejlileg Megrendelének 4tadni a hatilyos
vonatkozé jogszabalyok eléirasainak megfelelGen.

Villalkozé koteles a jogszabalyokban és a szerzédésben elgirt vizsgalatok, ellenSrzések, mérések
folyamatos lefolytatisara, és ezek eredményeit tartalmazé iratok Megrendel$ (megbizottja) részére
torténd haladéktalan 4tadasira.

Vallalkozé épitési naplé vezetésére nem kételes,

Vallalkoz6 kételes a sajét, illetve alvallalkozéi tevékenységébdl szarmazé mindennemt hulladékot

folyamatosan  Ssszegytijteni, és a munkateriiletr§l  sajat kéltségén  iizemeltetési engedéllyel
tendelkezd hulladék lerakéhelyre elszallitani.

A munkateriilet esetleges — ilyen irdnyd eléirasok szerinti — clkotlitozasardl, valamint a
munkateriilet Srzésérél a Vallalkozéd sajat kéltségén koteles gondoskodni.

Vallalkoz6 a Kbt. eléirsai szerint jogosult alvallalkozét igénybe venni. Villalkoz6 az igénybe vett
alvallalkozé tevékenységéért tgy felel, mint 2 sajatjaért. Vallalkozd kételes naprakész kiilén
Jegyzéket vezetni a munkateriileten alkalmazott sajat dolgozdirél és alvallalkozékrdl, Amennyiben
a kozbeszerzési eljarasban tett nyilatkozatitol eltéréen kivan alvallalkozst igenybe venni, gy az
alvillalkoz6 bejelentésérdl a Kbt. 138, §-ban foglaltak szerint kételes gondoskodni.

A kivitelezés sorin a Vallalkozé telel6s a baleset-, munka-, krnyezet- és a tizvédelmi szabalyok
betartasaért.

Megtrendels tovabbs tajekoztatja Vallalkozét, hogy a munkateriileten a kivitclezés id6tartama alatt
cgyidejlleg burkolatfeldjitasi és éptilet-feldjitasi munka is folyamatban lesz, emiatt 2 munkdk
sszehangolasarél Villalkozéknak egyeztetni kell egymassal.

A Villalkozé koteles tovabbia a jogszabalyok 4ltal eléirt valamennyi kotelezettség teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Vallalkoz6 az épitési tevékenységre és az altala beépitett anyagokra a miszaki atadds-4tvételtd]
szamitott 60 hénapra jétallast vallal,



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

A Megrendel6 a jotallasi idS alatt fellépé hibakat, hianyossagokat koteles haladéktalanul irasban
kézolni a Vallalkozdval, a Vallalkozo pedig azonnal kételes intézledni a kijavitas irant.

Ajotallisiidé a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszerd
hasznalatra valé alkalmassa tétel kozott idétartammal meghosszabbodik. A jotallasi igény
érvényesitésével érintett hibara, a kijavitott/ajbol teljesitett dologrészre, illetdleg a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezd hibara vonatkozdan a jotallast hatirid Gjra kezdodik.

A vallalt jotallasi felelésség aldl a Villalkozé csak abban az esetben mentestl, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Villalkozé jotallasi biztositekot koteles nydjtani MegrendelS tészére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatitozott teljes nettd vallalkozéi dij  3%-a, azaz 412.913,- HUF — azaz
négyszéztizenkétezer—kilencszéztizenhérom _ Ft. A jotallasi biztositekot Vallalkozé a Kbt. 134. §
(7) bekezdése szerint a teljesitésért jard cllenértékbél valo visszatartas utjan biztositja (#letve a Kbz,

134. § (6) bek. a) s3erint ajdnlatterd vélasstdsa szerinti forma).
A biztositékot a vallalt jotallasi hataridd lejartaig kell rendelkezéste tartani.
Megrendel6 a jotallasi hataridd alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval.

A jétallasra és szavatossagra vonatkozoan egyébirant a vonatkozo hatalyos jogszablyl elsirasok
alkalmazandoak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

rallalkoz6 koteles az atadas-dtvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t legalabb 8 nappal elébb

értesiteni. A miiszaki dtadds-atvételrSl a felek jegyzokonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megtendeld altal megallapitott hibakat és hianyokat, azok kijavitasanak hataridejét, értékét, €s a
Megrendelének azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagadéasa esetén a felek kitlizik a kovetkezo atadas-atvétel idSpontjat is.

Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibik vagy hisnyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasuklal jard munkak folytan sem
akadalyozzak a rendeltetésszert hasznalatot, azonban a hibik, hidnyossagok Ptk. 6:123.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 mindségben torténd kijavitisa a teljesitésigazolas kiadasanak
feltétele.

A Vallalkozé hatiridében teljesit, ha a miiszaki 4tadas-4tvétel a 3.2. pontban meghatarozott
hataridén beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendel§ a munkat nem veszi 4t. Bz a hataridé
iranyadé a 4.1. pontban foglaltak alkalmazasira is.

Az 4tadasi dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szetkezetbe rendezve Megrendel6
részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgiltatni. Az atadasi dokumentacid
szolgaltatisa a mlszaki atads-atvételi eljaris megkezdésének elofeltétele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

A felek ezt a szerzddést annak teljesitése elott csak a masik fél sulyos vagy ismétlédd
szerzOdésszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.

Megtendeld a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kdtelezettség nélkiil azonnalt
hatallyal felmondhatja a szerz6dést, vagy - a Prk.-ban foglaltak szerint - a szerz&déstdl elallhat, ha
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt koriilmények belltak. Koteles tovabba Megrendels Kbt. 143.
§ (2) bekezdése alapjan a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - attol elallni,
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9.3.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

9
Y

7

ha a szerzGdés megkotését kévetGen jut tudomdsira, hogy a szerz6dS fél tekintetében a
kozbeszerzési eljdrds sorin kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megtendel6 jogosult és egyben kételes a szerz3dést felmondani
- ha szikséges olyan hatiridSvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozdéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatirozott
feltétel;

b) Villalkozé koézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62, § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekévetkezése miatti felmondis esetén Vallalkozé a
szerz6dés megsziinése clétt mar teljesitett szolgaltatis szerzédésszer pénzbeli ellenértékére

jogosult.

A felek a szerzdés felmonddsa, megsziinése esetén a Kbt. és egyeb vonatkozé jogszabalyok
megfelel$ rendelkezései szerint jarnak el, ennek részeként a megszunéskor elszimolnak egymassal
a Viallalkozé ajanlata szerinti 4r- és dijtételek alkalmazasival, e szerzédés egyéb rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. EGYFEB RENDELKEZESEK

A jelen szerzédés médositasira a Kbt. 141. §-a iranyadsé.

A szerz6d6 felek a kozotriik létrejStt szerz6désbdl ad6dé vitakat peten kiviili egyeztetéssel kisérlik
meg rendezni. Az egyeztetés credménytelensége esetén a felek aldvetik magukat a Kaposvari
Torvényszék illetékességének, illetve Jatasbirésagi hatiskorbe tartozd vita esetén a Marcali
Jarasbirésag illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztisaért, ha azt vis major okozta. Vis maior
bekévetkezése esetén mindkét £él maga viseli a sajit érdekkérében felmeriild kart.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozs fel koteles a masik felet haladéktalanul (révid
uton is) értesiteni, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekévetkezd késedelem, illetve
hibés teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsil vis maiornak barmely fél atalakulisa, telszamolasa,
tlletve fizetésképtelensége.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. eléirdsai, valamint az ajanlattételi
felhivis és az azt kiegészit kéuzbeszersési dokumentumok rendelkezései, a Vallalkozé ltal
benyjtott ajinlat, illetéleg az egyéb jogszabalyi eléirisok az iranyadoak.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi dokumentumok:

ajanlattételi felhivas és a tovabbi kézbeszerzési dokumentumok

az ajanlattevlk kérdéseire adott valaszok (kiegészitS tajékoztatis) és minden egyéb, az ajanlat
elkészitése alatt keletkezett informdcio,

a Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott kéltségvetéssel.



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasig tekintetében meriilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamdra
megismerhetSvé teszi és a Kbt 143, Y () bekezdése szerinti ugyletekrdl az ajanlatkérst
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan a nvertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek:
=% 169

]
Ertékelési szempontok Nyertes ajinlat relevans
eleme

Ll. Vallalt tobblet-j6tallasi idé (honapokban megadva 0-24 ho) 0 ho

(Lasd jelen szerzédés 7.1. pontjat is)

2. A szerz8dés teljesitésében részt vevd miszaki szakember (MV F)| 78 ho (ebbdl  az

epitési munkak teriletén szerzett szakmaj tapasztalata (szakmai | értékelés soran
tobblettapasztalat értékelése 0-36 hé) figyelembe vett: 36 ho)
3. Egy6sszegii nett6 ajanlati 4r (HUF) 13.763.772 HUF [

| (Lasd jelen szerz3dés 2.1. pontjat is) J

Jelen szerz3dés egymassal mindenben sz6 szetint megegyezS 5 (6t) eredeti példanyban késziilt,
amelybdl Vallalkozé 2 (kett5), Megrendeld 3 (harom) eredeti példanyt kap.

Marcali, 2019, junius 18,

D) \WTER 3 ALY \LCS\OJ-"UJZ:\.'
Vallalkozo

polghrmefiafe, XY &
Megrendeld "9 gy pats

Pénziigyi szemponthdl ellenjegyzem:
Marcali, 2019. joniusAS,

Zajcsuk Lajos
pénziigyi irodavezetd






